
附件
上海新弘生态农业有限公司

尾水治理设施建设和改造项目投资明细表

	序号
	工程或费用

名称
	技术经济指标
	估算金额

（万元）

	
	
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	564.62

	（一）
	尾水治理A区
	　
	　
	　
	274.68 

	1
	土方
	项
	1.00 
	540011.31 
	54.00

	2
	尾水收集工程
	　
	　
	　
	88.70 

	2.01
	生态沟渠清理
	m
	776.00 
	324.29 
	25.17 

	2.02
	拦污网
	套
	1.00 
	42932.69 
	4.29 

	2.03
	沟渠闸门改造
	项
	1.00 
	30666.80 
	3.07 

	2.04
	集水池
	m
	166.00 
	2514.39 
	44.50 

	2.05
	1#提升泵及配套设施
	套
	1.00 
	116705.08 
	11.67 

	3
	尾水治理工程
	　
	　
	　
	124.59 

	3.01
	布水渠
	m
	94.00 
	969.91 
	9.12 

	3.02
	收水渠
	m
	94.00 
	944.48 
	8.88 

	3.03
	1#穿路涵
	套
	2.00 
	7170.47 
	1.43 

	3.04
	流化床土建
	m
	15.00 
	8985.73 
	13.48 

	3.05
	流化床填充滤料
	m³
	22.80 
	4247.80 
	9.68 

	3.06
	曝气增氧系统
	项
	1.00 
	130885.02 
	13.09 

	3.07
	悬挂毛刷
	项
	1.00 
	131588.86 
	13.16 

	3.08
	溢流排水口
	套
	1.00 
	40059.59 
	4.01 

	3.09
	循环回用池及配套设施
	套
	1.00 
	111471.45 
	11.15 

	3.10
	浮床
	㎡
	70.00 
	200.00 
	1.40 

	3.11
	水生植物种植
	项
	1.00 
	308464.00 
	30.85 

	3.12
	水生动物
	项
	1.00 
	83548.50 
	8.35 

	4
	电力设施
	项
	1.00 
	73895.58 
	7.39 

	（二）
	尾水治理B区
	　
	　
	　
	289.94

	1
	土方
	项
	1.00 
	584332.32 
	58.43 

	2
	尾水收集工程
	　
	　
	　
	84.93 

	2.01
	生态沟渠清理
	m
	778.00 
	324.29 
	25.23 

	2.02
	拦污网
	套
	1 
	42932.69 
	4.29 

	2.03
	沟渠闸门改造
	项
	1 
	30666.80 
	3.07 

	2.04
	集水池
	m
	162 
	2514.39 
	40.73 

	2.05
	2#提升泵及配套设施
	套
	1 
	116083.16 
	11.61 

	3
	尾水治理工程
	　
	　
	　
	139.60 

	3.01
	布水渠
	m
	51 
	969.91 
	4.95 

	3.02
	收水渠
	m
	103 
	944.48 
	9.73 

	3.03
	1#穿路涵
	套
	1 
	7170.47 
	0.72 

	3.04
	2#穿路涵
	套
	5 
	3150.51 
	1.58

	3.05
	流化床土建
	m
	15 
	8985.73 
	13.48 

	3.06
	流化床填充滤料
	m³
	22.8 
	4247.80 
	9.68 

	3.07
	曝气增氧系统
	项
	1.00 
	124069.63 
	12.41 

	3.08
	悬挂毛刷
	项
	1.00 
	105202.69 
	10.52 

	3.09
	溢流排水口
	套
	1.00 
	40059.59 
	4.01 

	3.10
	循环回用池及配套设施
	套
	1.00 
	111471.45 
	11.15 

	3.11
	HDPE600波纹管（SN8）
	m
	185.00 
	543.84 
	10.06 

	3.12
	浅窨井
	个
	4.00 
	3282.00 
	1.31 

	3.13
	浮床
	㎡
	90.00 
	200.00 
	1.80 

	3.14
	水生植物种植
	项
	1.00 
	382616.00 
	38.26 

	3.15
	水生动物
	项
	1.00 
	99571.50 
	9.96 

	4
	电力设施
	项
	1.00 
	69691.78 
	6.97 

	二
	二类费用
	　
	　
	　
	64.39 

	1
	设计费
	　
	　
	　
	　

	1.01
	初步设计
	项
	1.00 
	92080.00 
	9.21 

	1.02
	施工图设计
	项
	1.00 
	138120.00 
	13.81 

	2
	前期报告编制费
	
	1.00 
	41600.00 
	4.16 

	3
	工程监理费
	项
	1.00 
	181100.00 
	18.11 

	4
	勘测费
	项
	1.00 
	45169.65 
	4.52 

	5
	财务监理费
	项
	1.00 
	56492.75 
	5.65 

	6
	招标代理费
	项
	1.00 
	37155.19 
	3.72 

	7
	审计费
	项
	1.00 
	20100.00 
	2.01 

	8
	审价费
	项
	1.00 
	17301.30 
	1.73 

	9
	概算审核费
	项
	1.00 
	14775.00 
	1.48 

	三
	估算总投资
	　
	　
	　
	629.01 


PAGE  
- 2 -

